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1. Dane  ogólne  

1.1. Nazwa zadania  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót na budowie pn. „Remont i zakup wyposażenia do MBP w 

Morągu”  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.  

2. Informacje szczegółowe  

2.1. Przedmiot robót budowlanych  

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą 

robót budowlano montażowych. Technologia robót tradycyjna. Zakres robót do 

wykonania - roboty przygotowawcze:  

∼ zawiadomienie właściwych instytucji i organów administracji państwowej o 

terminie rozpoczęcia robót,  

∼ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,   

∼ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,  

∼ lokalizacja zaplecza budowy  

∼ zabezpieczenie liniowe terenu budowy w postaci ogrodzenia lub otaśmowania 

miejsca robót,   

- roboty montażowe  

Rodzaje prac do przeprowadzenia na obiekcie:  

− roboty przygotowawcze  

− roboty budowlane  

− roboty instalacyjno montażowe − roboty 

wykończeniowe - roboty towarzyszące:  

∼ bieżące utrzymanie czystości miejsca robót,  

∼ bieżący wywóz materiału rozbiórkowego z miejsca składowania   

∼ zabezpieczenie dostępu do narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed 

dostępem osób trzecich,  
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∼ zabezpieczenie miejsca odkrywki w przypadku natrafienia na obiekt lub 

element o znaczeniu historyczno-zabytkowym z jednoczesnym 

zawiadomieniem właściwych służb konserwatorskich,  

∼ zabezpieczenie miejsca odkrywki w przypadku natrafienia na wybuchy i 

niewypały z jednoczesnym zawiadomieniem właściwej jednostki saperskiej 

Wojska Polskiego,  

∼ uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych 

pracach, likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, 

likwidację tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii 

zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek 

energetycznych etc.  

∼ naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót,  

∼ wykonanie drobnych prac budowlanych nie związanych z podstawowym 

zakresem robót np. odtworzenie nawierzchni trawiastych graniczących z 

obiektem, uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót itp.  

2.2. Materiały do budowy  

Szczegółowy opis materiałów koniecznych do wykonania zakresu robót określa 

dokumentacja projektowa. Opis materiałów należy stosować również do adekwatnych 

zamienników materiałów przedstawionych jako przykład rozwiązania projektowego. 

Parametry techniczne oraz jakościowe materiałów muszą spełniać wymogi normowe 

oraz odzwierciedlać parametry określone i opisane w dokumentach certyfikacyjnych  i 

atestach.  

2.3. Określenia podstawowe  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania Robotami rozbiórkowymi i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji zamówienia.  

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej  

- Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez Zamawiającego do działania w 

jego imieniu, Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi 

budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
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wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych,  

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego 

rodzaju Robót budowlanych.  

- Materiał rozbiórkowy - wszelkie tworzywa pozyskane z obiektu w toku 

prac rozbiórkowych, o różnorodnej strukturze oraz teksturze, pochodzeniu  

i właściwościach; w trakcie prowadzenia budowy należy dokonywać 

bieżącej segregacji materiału rozbiórkowego zgodnie z jego cechami  np. 

stal, tworzywa sztuczne, drewno, aluminium, szkło, papa, gruz budowlany 

etc., nie dopuszcza się składowania na terenie budowy materiałów 

azbestowych, które podlega demontażowi przez koncesjonowany zakład 

utylizacji; materiały zgodnie z ich właściwością zagospodarować poprzez 

przekazanie na wysypisko śmieci lub utylizację,  

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz 

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z 

klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora.  

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę 

techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. 

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów 

stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach 

własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem 

CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 

ze zharmonizowana norma europejską wprowadzona do zbioru. Polskich 

Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. Aprobata 

techniczna powinna zawierać w szczególności:  

1. podstawę prawną  
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2. identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 

użytkowania i konserwacji,  

4. właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,  

5. klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,  
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,  

7. wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 

szczegółowy sposób znakowania wyrobu,  

8. datę wydania i termin ważności aprobaty,  

9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3,  

10. wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  

11. wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 

raportów z badań wyrobu,  

12. pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu 

i stosowania w budownictwie.  

2.4. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

-  Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,  

Dziennik Budowy (wewnętrzny) oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej   

 -  Dokumentacja Projektowa   

(1) Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych  

(2) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Projekt 

Budowlany do wglądu u Inwestora.  

- Zgodność robót z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w 

zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie 

komplementarną i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały 

muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji i STWiOR  

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy:  

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.  

2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót.  
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3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.  

4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.  

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi być 

w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie.  

- Ochrona przeciwpożarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu 

przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych.  

- Materiały szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiałów trwale 

zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są 

narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na 

Zamawiającego.  

- Ochrona własności publicznej ł prywatnej - Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 

wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych raz za 

informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.  

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Zgodność z ustawowymi 

ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z 

placu budowy.  

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Spełnianie wymagań wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i 

bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem 

odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.  

- Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i 

wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do 

daty wystawienia świadectwa zakończenia.  

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać 

wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki 

prowadzonych robót oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót  

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest 

odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie 

prowadzenia robót i do ich budowy po zakończeniu robót. Określenie 
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ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia 

projektu organizacji ruchu.  

- Odbiór techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie 

zakończenia robót.  

- Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami - 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed 

przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji 

następujących dokumentów:  

1. Projekt organizacji robót  

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- Projekt organizacji robót - Opracowany przez wykonawcę projekt 

organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 5. 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót.  

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych 

w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor 

podał ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na 

podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi 
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Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 

opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Zgodnie z 

postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót  

2.5.  Materiały  

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające 

wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli 

zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności 

wstrzymane.  

- Przechowywanie i magazynowanie materiałów - materiały będą 

magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności 

do robót.  

- Materiały alternatywne - jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, należy 

poinformować Inżyniera nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym 

użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego 

zbadania.  

- Materiały z budowy - powinny być w zależności o rodzaju:   

1. wywożone na wysypisko  

2. utylizowane,   

3. poddane recyklingowi,  

4. złomowaniu  

2.6. Sprzęt  

Sprzęt używany do nakładania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji 

producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju 

robót.  

2.7. Transport  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać 

się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych 

producenta.  

2.8. Kontrola jakości robót  

Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych:  
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− jakość materiałów budowlanych - wg wymagań określonych w 

odpowiednich normach przedmiotowych, kartach technicznych 

producentów lub aprobatach technicznych,  

Elementy zapewniające kontrolę jakości  
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- Zasady kontroli jakości robót - Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli 

i niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. Przed 

zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy 

przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu.  

- Pobieranie próbek - Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że 

wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym 

prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego 

pobrania próbek.  

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem 

jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki musza 

zostać przekazane na piśmie Inspektorowi.  

- Atesty jakości - Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w 

Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac 

budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać 

przekazana Inspektorowi.  

- Dokumenty placu budowy:  

1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowiązujący 

Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być przechowywany na placu budowy od 

dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia, a także do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i 

dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi  i własności oraz spraw 

technicznych  i zarządzania.  

2 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości 

materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

przez cały czas dostęp do tych materiałów. 3 Inne dokumenty budowy - 

Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i 

korespondencja.   

3 Przechowywanie dokumentów budowy- Dokumenty mają być 

przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  

2.9.  Wykonanie robót  

- Wymagania ogólne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w 

całkowitej zgodności z warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny 
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musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru  

- Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie 

spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.  

2.10. Obmiar robót  

- Zasady obmiaru robót - Wykonawca przeprowadza obmiar robót po 

wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru 

są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót 

zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.  

Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.  

- Metody pomiaru - Długości i odległości miedzy określonymi punktami są 

mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej; Objętości są obliczane w metrach 

sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój, w przypadku 

skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice.  

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być 

dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla 

zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 

legalizacji.  

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym 

lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany 

wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza  

zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać 

dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

2.11. Odbiór robót (przejęcie robót)  

 -  Rodzaje odbiorów robót   

1 Przyjęcie części robót  

2 Przyjęcie robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową 

ocenę ilości i jakości wykonanych robót; przejecie to musi mieć miejsce 

w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez 

powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest 

wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem 

Inspektora Nadzoru.  
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- Przejmowanie odcinków lub części robót - przejmowanie odcinków lub części 

robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega ono na oszacowaniu ilości 

i jakości wykonanych robót.  

- Wystawienie świadectwa przejęcia - ma miejsce wówczas, gdy całość robót 

została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. 

Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w okresie 

gwarancyjnym. Inspektor wystawia świadectwo przejęcia, zgodnie z 

postanowieniami warunków ogólnych.  

- Dokumenty końcowego przejęcia robót -podstawowym dokumentem jest 

świadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej 

wymaganej dokumentacji pomocniczej.  

 -  Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji  

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu świadectwa 

wypełnienia gwarancji wykonawca wysyła do Inspektora projekt rozliczenia 

ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi. 2 Wystawienie 

rozliczenia - Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi 

na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie 

płatności związanych z zamówieniem.  

2.12.  Podstawa płatności  

- podstawą płatności jest oferta Wykonawcę przy składaniu oferty. 

- Realizacja płatności odbywa się na podstawie prawidłowo wystawionej i przyjętej 

przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i  terminie określonym Umowa na 

roboty budowlane.   

2.13.  Przepisy  związane  

- Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce normami i normatywami.  

- Przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy 

prawne wydawane zarówno przez władze  państwowe jak  lokalne  oraz  inne  

regulacje  prawne  i  wytyczne, które  są w jakiejkolwiek sposób związany z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 póz.  

414) wraz z późniejszymi zmianami,  
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• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 

109/2000 póz. 1157).  

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.  

Nr 30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 10/1995, póz. 48).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 

umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw.  

3.  Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  

3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  

3.1.1.   Wyszczególnienie prac towarzyszących  

1. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy   

2. Segregacja materiału rozbiórkowego  

3. Krótkoczasowe (miedzywywozowe) składowanie materiału na terenie 

budowy  

4. Załadunek materiałów na środki transportu   

5. Wywóz materiału z miejsca budowy   

6. Uprzątnięcie ternu, likwidacja zaplecza budowy  

3.1.2.   Opis prac towarzyszących  

1. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych zorganizować wewnętrzny 

transport materiału rozebranego wykorzystując do tego np. taczki, japonki, 

taśmociągi lub ładowarki kołowe; transport ręczny i pół mechaniczny 
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materiałów na terenie budowy (obiektu) związany będzie z utrudnieniami 

wynikającymi ze specyfiki realizowanego obiektu i jednoczesnym braku 

możliwości zrealizowani pełnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach 

decydować będzie grząskość terenu, istniejący drzewostan, utrudnienia w 

dojeździe ciężkiego sprzętu budowlanego na drodze łączącej obiekt z drogą 

publiczną, jak również z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu tj. 

bardzo bliskie sąsiedztwo zabudowy towarzyszącej, oraz innych elementów 

zagospodarowania terenu.  

2. Prowadzić bieżącą segregację materiału rozbiórkowego w wyznaczonych 

miejscach placu budowy, stąd materiały będą ładowane na na środki 

transportu i wywożone.  

3. Wywóz materiałów z budowy realizowana będzie własnymi lub zewnętrznymi 

środkami mechanicznymi środkami transportu kołowego, transport własny 

stanowi zakres prac towarzyszących.  

4. Z uwagi na charakter robót konieczne będzie bieżące, codzienne sprzątani 

stanowisk roboczych, ciągów komunikacyjnych itd. z pozostałości z prac 

rozbiorowych i materiału rozebranego, narzędzi itp., tak by spełnić wymogi 

BHP przy robotach rozbiórkowych.  

4. Informacje o terenie budowy  

4.1. Organizacja robót i warunki bezpieczeństwa  

Przebieg prac rozbiórkowych odbywać się będzie z pełnym ograniczeniem 

dostępu osób trzecich, niemniej jednak należy założyć że osoby trzecie mogą pojawić 

się niespodziewanie i przypadkowo. Prace prowadzone będą w sąsiedztwie terenów 

ogólnie użytkowanych. Należy założyć, że osoby czasowo przebywające na terenie 

przyległym do ternu budowy lub przebywające przypadkowo nie posiadają wiedzy w 

zakresie BHP na placu budowy, a zatem prowadzenie prac musi odbywać się pod 

ścisłym nadzorem kierownictwa budowy i robót, ponadto pracownicy budowlani 

świadomi zagrożeń jakie mogą powstać w trakcie realizacji robót, muszą sami 

eliminować do minimum możliwość powstawania tych zagrożeń, mając na uwadze 

bezpieczeństwo ich samych jak i użytkowników obiektu.   

Podkreślić należy że roboty rozbiórkowe są robotami mniej przewidywalnymi co 

do skutków działań rozbiórkowych niż działań budowlanych przy wznoszeniu 

obiektów nowych. Utrata statyki obiektu i możliwe zarwania czy zawalenia, 



 STWiOR – Termomodernizacja bud. PIW w Pile      

  

zagrożenie spadającymi elegantami budynku itp. są najczęstszymi wypadkami przy 

pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych.  

Eliminacja zagrożeń powinna obejmować przede wszystkim:  

- stosowanie podpór i odciągów roboczych,  

- używanie kasków, hełmów i odzieży ochronnej  

- zabezpieczanie dostępu do narzędzi montażowych, maszyn, planików 

gazowych itp.  

- eliminowanie przedmiotów o ostrych krawędziach, zabezpieczanie urządzeń o 

otwartych częściach wirujących i tnąco-ścinających  

- dbałość o porządek na stanowisku pracy  

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robót, pozostaje w gestii kierownika 

budowy bądź kierownika robót.  

4.2.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Prowadzenie prac budowlano - montażowych nie może prowadzić do celowego 

lub umyślnego uszkodzenia, mienia lub majątku ogólnego, wspólnego lub 

indywidualnego osób trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny być opisane 

protokolarnie ze wskazaniem okoliczności zdarzenia oraz wskazaniem jego świadków, 

a przede wszystkim podjęte czynności mające na celu likwidację powstałej szkody.  

4.3.   Ochrona środowiska  

Specyfika planowanych prac budowlano – montażowych nie wskazuje na to, by 

mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku 

gdyby technologia realizacji robót, z przyczyn ściśle uzasadnionych, a których to 

przyczyn nie można było przewidzieć w chwili opracowania projektu technicznego, 

mogła stworzyć możliwość zanieczyszczenia środowiska, należy wówczas 

proponowaną technologią skonsultować z autorem projektu oraz stosownymi 

służbami ochrony środowiska. Ponadto, nie można wykluczyć świadomego i celowego 

działania człowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny być 

niezwłocznie identyfikowane.   

4.4.   Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Istnieje możliwość by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy, 

zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektów barakowych, usytuować na 

terenie obiektu poza terenem frontu robót.  
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4.5.   Warunki organizacji ruchu  

W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych, obsługa budowy pod 

względem transportu kołowego i pieszego powinna odbywać się istniejącymi drogami 

komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych mogą ulec 

pogorszeniu, jednakże tylko w tych miejscach, w których aktualnie prowadzone będą 

prace rozbiórkowe.  

4.6.   Ogrodzenia  

W przypadku usytuowania obiektów barakowych, urządzeń lub elementów 

kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robót, baraki oraz niezbędne 

wyposażenie placu budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

trzecich zarówno użytkowników obiektów jak osób dochodzących z terenu miasta, w 

sposób gwarantujący spełnienie wymogów bezpieczeństwa.  

4.7.   Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Zabezpieczenie to powinno dotyczyć jedynie tych odcinków, które będą kolidować 

z wewnętrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca 

te należy oznaczyć w widoczny sposób.  

5. Informacje uzupełniające   

5.1. Wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych  

Wszelkie materiały budowlane użyte do budowy powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych normach oraz 

katalogach producentów wyrobów.   

Wyroby te powinny posiadać:  

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowiązującymi 

normami lub aprobatę techniczną  

- wyroby złożone – deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi 

producentów lub świadectwa z badań takich wyrobów, wystawione przez 

laboratoria akredytowane  

- atesty Państwowego Zakładu Higieny  

- dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe organa sportowe  

- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 

(COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w budownictwie nowe wyroby 

z zakresu inżynierii sanitarnej, jeśli takowe będą zamiennikami wyrobów 

uwzględnionych w opracowaniu projektowym.  
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5.2.  Wymagania  dotyczące  sprzętu  budowlanego  

-  Sprzęt budowlany użyty do prac rozbiórkowych powinien posiadać atest na znak 

bezpieczeństwa „B” i/lub „CE” oraz deklaracje zgodność producenta sprzętu o 

wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w zakresie 

przepisów BHP i ergonomii pracy.   

5.3.  Wymagania  dotyczące  środków sprzętu i  transportu  

- Wykorzystywanie sprzętu - wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 

zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on 

odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać 

wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 

określonych robót.  

- Środki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania 

wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia 

robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać 

ujemnie na jakość robót i warunków transportu.  

5.4.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  

Całość robót wykonać zgodnie z:  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych”  cz I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, cz.V „Instalacje elektryczne”  

- instrukcjami montażu armatury i urządzeń dostarczonymi przez producentów 

tej armatury i  urządzeń,   

- a także, z szeroko rozumianą sztuką budowlaną.  

5.5. Dokumenty odniesienia  

- deklaracje zgodności wyprodukowania wyrobu zgodnie  z obowiązującymi 

normami, wystawione przez producenta,  

- atesty Państwowego Zakładu Higieny,  

- atesty akredytowanych laboratoriów techniki budowlanej,  

- decyzje  Centralnego  Ośrodka  Badawczo-Rozwojowego 

 Techniki Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania  w 

budownictwie nowe wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej  i elektrycznej  

- Polskie Normy  
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5.6. Definicje  pojęć  nie  stosowanych  

Nie dotyczy. 

           


