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1. Dane ogolne

1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce

wykonania i odbioru robét na budowie pn. ,Remont i zakup wyposazenia do MBP w
Moragu”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegétowe

2.1. Przedmiot robét budowlanych
Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza

robét budowlano montazowych. Technologia robdt tradycyjna. Zakres robét do

wykonania - roboty przygotowawcze:

~ zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji pafstwowej o

terminie rozpoczecia robat,

2

wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

2

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

1

lokalizacja zaplecza budowy

2

zabezpieczenie liniowe terenu budowy w postaci ogrodzenia lub otasmowania
miejsca robot,

- roboty montazowe

Rodzaje prac do przeprowadzenia na obiekcie:
- roboty przygotowawcze
— roboty budowlane
— roboty instalacyjno montazowe - roboty

wykonczeniowe - roboty towarzyszgce:

~ biezgce utrzymanie czystosci miejsca robot,
~ biezgcy wywoz materiatu rozbiérkowego z miejsca sktadowania
~ zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed

dostepem o0sdb trzecich,
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~ zabezpieczenie miejsca odkrywki w przypadku natrafienia na obiekt lub
element o znaczeniu historyczno-zabytkowym z jednoczesnym
zawiadomieniem wiasciwych stuzb konserwatorskich,
~ zabezpieczenie miejsca odkrywki w przypadku natrafienia na wybuchy i
niewypaty z jednoczesnym zawiadomieniem wtasciwej jednostki saperskiej
Wojska Polskiego,
~ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakdéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii
zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych etc.
~ naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,
~ wykonanie drobnych prac budowlanych nie zwigzanych z podstawowym
zakresem robét np. odtworzenie nawierzchni trawiastych graniczacych z
obiektem, ulegtych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét itp.
2.2. Materiaty do budowy
Szczegbtowy opis materiatéw koniecznych do wykonania zakresu robot okresla
dokumentacja projektowa. Opis materiatéw nalezy stosowaé réwniez do adekwatnych
zamiennikow materiatéw przedstawionych jako przyktad rozwigzania projektowego.
Parametry techniczne oraz jako$ciowe materiatéw muszg spetnia¢ wymogi normowe
oraz odzwierciedlaé¢ parametry okreslone i opisane w dokumentach certyfikacyjnych i
atestach.
2.3. Okreslenia podstawowe
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami rozbiérkowymi i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji zamowienia.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej
- Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania w
jego imieniu, Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi
budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
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wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Robot budowlanych.

- Materiat rozbidorkowy - wszelkie tworzywa pozyskane z obiektu w toku
prac rozbidrkowych, o réznorodnej strukturze oraz teksturze, pochodzeniu
i wtasciwosciach; w trakcie prowadzenia budowy nalezy dokonywac
biezacej segregacji materiatu rozbiérkowego zgodnie z jego cechami np.
stal, tworzywa sztuczne, drewno, aluminium, szkto, papa, gruz budowlany
etc., nie dopuszcza sie sktadowania na terenie budowy materiatéw
azbestowych, ktére podlega demontazowi przez koncesjonowany zakfad
utylizacji; materiaty zgodnie z ich wtasciwoscig zagospodarowaé poprzez
przekazanie na wysypisko Smieci lub utylizacje,

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamdwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobdéw
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane s3 w ramach
wiasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzona do zbioru. Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. Aprobata

techniczna powinna zawieraé w szczegélnosci:

1. podstawe prawng
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2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4. wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5.  klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7. wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegotowy sposdb znakowania wyrobu,

8. date wydania i termin waznosci aprobaty,

9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10. wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportow z badan wyrobu,

12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu

i stosowania w budownictwie.

2.4. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie

przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,

Dziennik Budowy (wewnetrzny) oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa zatagczona do dokumentéw Przetargowych

(2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego - Projekt
Budowlany do wgladu u Inwestora.

Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w

zamowieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie

komplementarng i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty

muszg spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji i STWIiOR

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewnic

bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywadé bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
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3. Utrzymywadé tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewnié wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drég.

- Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania roboét - Wykonawca musi by¢
w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajgcych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnos¢ spada na
Zamawiajacego.

- Ochrona wtasnosci publicznej t prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych raz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Zgodnos¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu doiz
placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa ze szczegdlnym uwzglednieniem zdrowia i
bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikdéw, tgcznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkdéw pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do
daty wystawienia Swiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi znac
wszystkie wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczgcym specyfiki
prowadzonych robdt oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robét

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie

prowadzenia robét i do ich budowy po zakoriczeniu robdét. Okreslenie
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ponoszgcego koszty zajecia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- Odbiér techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na pi$mie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonczenia robét.

- Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji
robét Zgodnie z umowag w ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentdéw:

1. Projekt organizacji robot
2. Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania
3. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Projekt organizacji robot - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robdt, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktdre zapewniajg realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

1. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdég

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 5.
Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementéw robat.

- Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych
w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Inwestor
podat ogélny harmonogram dotyczacy termindw i zasad finansowania. Na

podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi



STWIOR -

Remont i zakup wyposazenia do MBP w Moragu

Inwestorowi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét

2.5. Materiatly

- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajgce
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty mogg zostac odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materiatow - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robét.

- Materialy alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatéw, tak aby mogt on dokonac ich wczesniejszego
zbadania.

- Materiaty z budowy - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko
2. utylizowane,
3. poddane recyklingowi,
4. ztomowaniu
2.6. Sprzet
Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentéw, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju
robot.
2.7. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac¢
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych
producenta.

2.8. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:
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— jako$¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych, kartach technicznych
producentéw lub aprobatach technicznych,

Elementy zapewniajace kontrole jakosci
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2.9.

Zasady kontroli jakosci robot - Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli
i niezbedny personel dla pobierania prébek i dokonywania badan. Przed
zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ badania prébne, majace pokazac zadowalajgce dziatanie systemu.
Pobieranie prébek - Prébki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze
wszystkie elementy robét mogg zostaé¢ wybrane do badania z jednakowym
prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazgda¢ dodatkowego
pobrania prébek.

Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i rozpoczeciem
jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie wyniki musza
zostac przekazane na pismie Inspektorowi.

Atesty jakosci - Warunki dla atestéw jakosci musza zostaé okre$lone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac
budowy muszg by¢ dotgczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi zostac
przekazana Inspektorowi.

Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ przechowywany na placu budowy od
dnia rozpoczecia robét do ich zakoriczenia, a takze do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢ dokonywane regularnie i
dotyczy¢ postepu robét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw
technicznych i zarzadzania.

2 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oswiadczenia o jakosci
materiatdw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
przez caty czas dostep do tych materiatow. 3 Inne dokumenty budowy -
Swiadectwa odbioru robdt, umowy ze stronami trzecimi, raporty i
korespondencja.

3 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg byé

przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
Wykonanie robét

Wymagania ogdlne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w

catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jakos¢ materiatdw i robocizny
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musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, metodologia robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony, roboty mogg zostac zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego

wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

2.10. Obmiar robot

Zasady obmiaru roboét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robét
zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.

Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w metrach
szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj, w przypadku
skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla
zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mieé miejsce przed koricowym
lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robdt lub w przypadku zmiany
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza

zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostaé

dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

2.11. Odbidr robét (przejecie robot)

Rodzaje odbioréw robét

1 Przyjecie czesci robot

2 Przyjecie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu tworzy koricowg

ocene ilosci i jako$ci wykonanych robét; przejecie to musi mieé miejsce
w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem

Inspektora Nadzoru.
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Przejmowanie odcinkow lub czesci robét - przejmowanie odcinkow lub czesci
robot jest dokonywane jako przejecie koricowe. Polega ono na oszacowaniu ilosci
i jakosci wykonanych robét.
Wystawienie swiadectwa przejecia - ma miejsce woéwczas, gdy catos¢ robdt
zostafta zasadniczo zakoriczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.
Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w okresie
gwarancyjnym. Inspektor wystawia $wiadectwo przejecia, zgodnie z
postanowieniami warunkow ogdlnych.
Dokumenty koncowego przejecia robot -podstawowym dokumentem jest
Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocnicze;j.

Wystawienie Swiadectwa wypetnienia gwarancji
1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu Swiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi. 2 Wystawienie
rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi
na pi$mie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie

ptatnosci zwigzanych z zamdéwieniem.

2.12. Podstawa ptatnosci

podstawg ptatnosci jest oferta Wykonawce przy sktadaniu oferty.
Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i przyjetej
przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie okreslonym Umowa na

roboty budowlane.

2.13. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.

414) wraz z pdzniejszymi zmianami,
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e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

¢ Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr
109/2000 péz. 1157).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.

Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, pdz. 48).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg

umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych

wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

3.1.1.

1.

3.1.2.

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Transport reczny i pét mechaniczny materiatdw na terenie budowy
Segregacja materiatu rozbiérkowego

Krétkoczasowe (miedzywywozowe) sktadowanie materiatu na terenie
budowy

Zatadunek materiatéw na srodki transportu

Wywdz materiatu z miejsca budowy

Uprzatniecie ternu, likwidacja zaplecza budowy
Opis prac towarzyszacych

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych zorganizowaé¢ wewnetrzny
transport materiatu rozebranego wykorzystujgc do tego np. taczki, japonki,

tasmociagi lub tadowarki kotowe; transport reczny i pét mechaniczny
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materiatdw na terenie budowy (obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami
wynikajgcymi ze specyfiki realizowanego obiektu i jednoczesnym braku
mozliwosci zrealizowani petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach
decydowac bedzie grzaskosc terenu, istniejgcy drzewostan, utrudnienia w
dojezdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze f3czacej obiekt z drogg
publiczng, jak rowniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu tj.
bardzo bliskie sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz innych elementow
zagospodarowania terenu.

2. Prowadzi¢ biezgca segregacje materiatu rozbidorkowego w wyznaczonych
miejscach placu budowy, stgd materiaty bedg tadowane na na srodki
transportu i wywozone.

3. Wywoz materiatéw z budowy realizowana bedzie wtasnymi lub zewnetrznymi
srodkami mechanicznymi srodkami transportu kotowego, transport wtasny
stanowi zakres prac towarzyszacych.

4. Zuwagi na charakter robot konieczne bedzie biezgce, codzienne sprzatani
stanowisk roboczych, ciggdw komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac
rozbiorowych i materiatu rozebranego, narzedzi itp., tak by spetni¢ wymogi

BHP przy robotach rozbiérkowych.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac rozbiérkowych odbywac sie bedzie z petnym ograniczeniem
dostepu 0sdb trzecich, niemniej jednak nalezy zatozy¢ ze osoby trzecie mogg pojawic
sie niespodziewanie i przypadkowo. Prace prowadzone bedg w sgsiedztwie terenéw
ogodlnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby czasowo przebywajgce na terenie
przylegtym do ternu budowy lub przebywajgce przypadkowo nie posiadajg wiedzy w
zakresie BHP na placu budowy, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie pod
Scistym nadzorem kierownictwa budowy i robét, ponadto pracownicy budowlani
Swiadomi zagrozen jakie mogg powstaé w trakcie realizacji robdt, muszg sami
eliminowa¢ do minimum mozliwos$¢ powstawania tych zagrozen, majac na uwadze
bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu.

Podkresli¢ nalezy ze roboty rozbiérkowe sg robotami mniej przewidywalnymi co
do skutkéw dziatan rozbidrkowych niz dziatan budowlanych przy wznoszeniu

obiektéw nowych. Utrata statyki obiektu i mozliwe zarwania czy zawalenia,
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zagrozenie spadajgcymi elegantami budynku itp. sg najczestszymi wypadkami przy
pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych.

Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

stosowanie podpdr i odciggéw roboczych,

- uzywanie kaskéw, hetmow i odziezy ochronnej

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikow
gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie urzadzen o

otwartych czesciach wirujgcych i tngco-$cinajacych

- dbatosé o porzadek na stanowisku pracy
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robdt, pozostaje w gestii kierownika

budowy badz kierownika robot.
4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do celowego
lub umysinego uszkodzenia, mienia lub majatku ogdlnego, wspdlnego lub
indywidualnego oséb trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢ opisane
protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci zdarzenia oraz wskazaniem jego swiadkow,
a przede wszystkim podjete czynnosci majace na celu likwidacje powstatej szkody.
4.3. Ochrona srodowiska
Specyfika planowanych prac budowlano — montazowych nie wskazuje na to, by
mogto dojs¢ do zanieczyszczenia Srodowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku
gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn scisle uzasadnionych, a ktérych to
przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu technicznego,
mogta stworzyé mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska, nalezy wéwczas
proponowang technologig skonsultowac z autorem projektu oraz stosownymi
stuzbami ochrony $rodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczyé Swiadomego i celowego
dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny by¢
niezwtocznie identyfikowane.
4.4, Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Istnieje mozliwos¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowac na

terenie obiektu poza terenem frontu robét.
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4.5. Warunki organizacji ruchu
W trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych, obstuga budowy pod

wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejgcymi drogami
komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych moga ulec
pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w ktérych aktualnie prowadzone beda
prace rozbiorkowe.
4.6. Ogrodzenia
W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementéw
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robét, baraki oraz niezbedne
wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
trzecich zaréwno uzytkownikéw obiektéw jak oséb dochodzacych z terenu miasta, w
sposob gwarantujacy spetnienie wymogdéw bezpieczenstwa.
4.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére beda kolidowad
z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca

te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposdb.

5. Informacje uzupetniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz
katalogach producentéw wyrobdéw.

Wyroby te powinny posiadaé:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi

normami lub aprobate techniczna

- wyroby ztozone — deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi

producentéw lub swiadectwa z badan takich wyrobow, wystawione przez
laboratoria akredytowane

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

- dopuszczenia do stosowania wydane przez witasciwe organa sportowe

- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej

(COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w budownictwie nowe wyroby
z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe bedg zamiennikami wyrobow

uwzglednionych w opracowaniu projektowym.
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5.2. Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

- Sprzet budowlany uzyty do prac rozbiérkowych powinien posiada¢ atest na znak
bezpieczenstwa ,B” i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnos¢ producenta sprzetu o
wytworzeniu i spetnieniu wymogoéw normowych oraz wymogéw w zakresie
przepisdw BHP i ergonomii pracy.

5.3. Wymagania dotyczace srodkoéw sprzetui transportu

- Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robdt. Musi on
odpowiadaé wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetniac¢
wymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robét.

- Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazddw, tak aby dotrzymany zostat termin zakoriczenia
robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla zastosowania i nie wptywaé

ujemnie na jako$¢ robét i warunkdw transportu.

5.4. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Catosc robot wykonac zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz | ,,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”
- instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez producentow
tej armatury i urzadzen,
- atakze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.
5.5. Dokumenty odniesienia
- deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie z obowigzujgcymi
normami, wystawione przez producenta,
- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,
- atesty akredytowanych laboratoridow techniki budowlanej,
- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

- Polskie Normy
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5.6. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



